TEMAT OPRACOWANIA

INWESTYCJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ - IX KAT. OBIEKTU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

J-BUD-J JACEK JAWORSKI
Zabin Karniewski 42a
06-425 Karniewo

ADRES
dziatka nr ew. 59 obreb Gtadczyn 0026,
jednostka ewid. 142407 _2 Zatory
INWESTOR
Gmina Zatory
z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 106 07-217 Zatory
KOD CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
BRANZA
Sanitarna
ZAKRES

Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne

AUTOR OPRACOWANIA

DATA

Tech. bud. Jacek Jaworski

Listopad 2022




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
SANITARNYCH

WYMAGANIA
OGOLNE

Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

LISTOPAD 2022



1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu
Budowa swietlicy wiejskiej - IX kat. obiektu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych budowa swietlicy wiejskiej

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w wyzej wymienionej
dokumentacji. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina Zatory

Dane ogdlne:

Projektuje sie budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z prefabrykowanym
dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej. W budynku zlokalizowane bedg
nastepujgce pomieszczenia:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

1 |Wiatrotap/Szatnia Gres 13,45 m?
2 [Swietlica Gres 100,98| m?
3 |Komunikacja Gres 7,23 m?
4 wg gf rr:1S|iﬁeeinosprawnych/ Gres 4.17| m2
5 |[WC meskie Gres 4,87 m?
6 |Zaplecze swietlicy Gres 16,07| m?
7 |Sala komputerowa Gres 50,74] m?
8 |Wiatrotap Gres 3,22 m?
9 [Magazyn Gres 7,38 m?
10|Pom. Techniczne Gres 6,95 m?
11 | Schowek porzgdkowy Gres 2,40 m?

SUMA 217,46 m?

1.4. Zakres robot objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach
SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
SST 1S.6.01 Instalacje wentylacji i klimatyzacji



Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z
narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizaciji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatgcznikiem do szczegdtowych
warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca



samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby
przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
lub budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$c¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na roboty budowlane.



Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robo6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez \Wykonawce, ktora dziata w imieniu
Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna



wykonania i odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robo6t jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamknigty — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogolne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢
Przedmiar Robdét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach
pionowych bgdz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy



realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzagdzenie (WE)
numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy
zastosowanie do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien
stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu
zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robé6t objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robé6t Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty
koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w
dokumentaciji projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane



roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

e Opis,

e czes¢ graficzng

e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych

warunkach umowy.

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg
wykonawczg technologiczng dla poszczegolnych elementow wyposazenia
podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
e o0Swiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie
(kierownik, budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W
dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét
przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,



to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg
w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub
metod. W sposob ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatéw



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatoéw do
robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym,
ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Wariantowe stosowanie materiatéw



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami
technicznouzytkowymi nie gorszymi od materiatdw wskazanych w projekcie, a
Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatow zamiennych popartg wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw technologicznych. Wszystkie
materiaty o nazwach wiasnych wskazane w dokumentac;ji projektowej i SST nalezy
traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zapfacie.

3.3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég



na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadaé sie z czesci

opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce realizacji roboét
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opéznieh realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robo6t, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot.



5.2. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robaot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektowg. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane
bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i
materiaty, ktére:
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normag lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przyjecia placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date przyjecia i zakres obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie,
date rozpoczecia robét,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdéw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



e przebieg robodt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robdt,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

e dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem autora badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka
obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robat,
iloscig przedmiarowg robdt,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej
OST,

¢ iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robaét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu robaét, ale przed ich
zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania



jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane
na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokot przekazania placu budowy,
protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizacji,
e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru



Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
e podstawe wyceny i opis robot,
e ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego,
e obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos$¢ x wysokos¢ x ilosé = wynik obmiaru,
e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robét zanikajgcych,

odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt,

odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.



7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:
¢ Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbiorow czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopie,
Ksigzki obmiarow robat,
Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym,
e Protokoty préb, badan i sprawdzen,



Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen
eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST iprogramem zapewnienia jakosci (PZJ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne
Ptatnos¢ bedzie nastepowata kwotg ryczattowg zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie przedstawionej przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006r. Nr 156,poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19,
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).



9.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. —w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.” Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zwigzku z projektem budowy
budynku biurowego z czescig socjalng, wraz z wiatg na trzy miejsca parkingowe,
magazynkiem podrecznym i $mietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu;
podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbedng infrastrukturg techniczng w rejonie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogdét z zastosowaniem
przewodow.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania
wymaganych warunkow — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkos$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w
strefie przebywania ludzi.
KrotnoS¢ wymiany powietrza — liczbowa wartosc intensywnos$ci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub
klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — catosc lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku
ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.



Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub
gazowa, ktéra nie wystepuje w normalnym skfadzie powietrza atmosferycznego i
ktora ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw
wspomagajgcych i otworéow o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym
pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia
technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem
powietrza, w ktérym strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdinych
pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od
wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych
zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie
regulowanego lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki
zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym
lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespét, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowane;j
przestrzeni.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne
do wykonania
instalacji wewnetrznych; j.n.

¢ instalacji klimatyzacji,

¢ instalacji wentylacji mechanicznej,
przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub
aprobat technicznych.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacija
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»~Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag, aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych



Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 4t
Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

4. TRANSPORT

4.1. Transport kanatéw oraz urzadzen wentylacyjnych
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementdw instalaciji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy
ttumikdw, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzic,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje sie transport reczny, w czes$ci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedag
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skltadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie
wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z
wyjatkiem :

e Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

o farb i lakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach

stalowych,
e kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan
kartonowych,

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujgce urzadzenia:

e zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,
silniki wentylatorow,
mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych,
reduktory obrotéw,
dysze wodne i zraszacze wodne,
filtry z tworzyw sztucznych,
nagrzewnice elektryczne
Podsumowujgc:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.
Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.



Sposbb transportu poszczegolnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych.
Nalezy Scisle stosowac sie do jego wytycznych.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
zasadami sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.
Do transportu materiatéw i urzgdzen mozna stosowac¢ miedzy innymi nastepujgce
sprawne technicznie $rodki transportu:

e Samochod dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy 5t
Zuraw samochodowy 4t
Ciggnik kotowy 37kW
Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

[ ]
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegac¢
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej. Catos¢ prac przebudowania sieci
wodociggowej nalezy wykonac pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
e wytyczenie trasy kanatow na scianach budynku,
e |okalizacja armatury i urzgdzen,
e wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji
Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
Montaz elementéw instalacji prowadzgcych (transportujgcych) powietrzne
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatow i ksztattek typu A/l wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 tgczonych kotnierzowo w klasie
szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana
prostokatne nalezy wyposazy¢ w kierownice powietrza). Mate instalacje wywiewne



zaprojektowano z kanatow i ksztattek prostokatnych- j.w. oraz czesciowo z
elementow okragtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub.
izolacji 25 mm wiéknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester).
Dtugosci przewododw elastycznych nie powinny przekracza¢ 1.5 m.
Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central
wentylacyjnych za pomocg elastycznych potgczen brezentowych typu EC (tzw.
rekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wentylacyjnych nalezy stosowac
obejmy atestowane i nie powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg.
Elementy mocujgce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny
przenosi¢ obcigzenia ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszgcym 3 dla podpér
i 1,5 dla podwieszen:
e Przewodéw
e Materiatu izolacyjnego
e Dodatkowych elementéw np.: ttumikéw i przepustnic
e Elementéw sktadowych samych podpér oraz oséb lub urzagdzenh czyszczgcych
kanaty.
Podpory, potgczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od zZrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do
central wykona¢ za pomocg kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwo
dostepnych otwordw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji
wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczen na
wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy
elementach kanatowych instalacji (tumiki, itp.), chyba ze mozliwy
jest demontaz w.w. elementow w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne
nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmnie;j
jeden otwér na dwa kolana.
Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajgce zacigganie w czasie
pracy centrali ewentualnych opadéw atmosferycznych i wyposazyc¢ jg w wewnetrzne
siatkowanie. Zakonczeniami instalacji wywiewnych bedg wyrzutnie montowane przy
centralach dachowych zabezpieczone osiatkowaniem.
Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne
dla uktadow spiro i wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych.
Na instalacjach zaprojektowano ttumiki akustyczne.
Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na
tackach) w procesie odzysku ciepta kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do
najblizszych pionéw instalacji kanalizacji sanitarne;.
Montaz wentylatoréw i central wentylacyjnych
e Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem realizowana jest
zgodnie z dokumentacjg projektowg. W ramach prac nalezy przewidzie¢
roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie montaz. Transport,
montaz oraz uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg
urzadzenia.
e Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadac
charakterystyki techniczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg
doboru zawartg w dokumentac;ji projektowej instalaciji.



Sposdb zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpieczac¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

tgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt tagcznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Przy montazu wentylatorow dostarczonych na plac budowy w czes$ciach,
przed ich uruchomieniem nalezy wirnik wywazy¢ statycznie.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wirnika
i stwierdzi¢, czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a
takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa
na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa
wentylatora powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez
zamontowanie rurki syfonowe;j.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwoér wlotowy
wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronng.
Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocag
elastycznych kro¢cow amortyzujgcych (brezent, skéra, igelit itp.). Diugosc¢
elastycznych kré¢cédw powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt
kroccow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone
w siatki ochronne.

Wentylatory transportowe nalezy tgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc
do uszczelniania bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelnienia
kotnierzowego gume miekkag grubosci ok. 10 mm.

Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny miec¢
daszki ochronne nad silnikami elektrycznymi.

Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy
lub blachy i siatki z mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz osprzetu wentylacyjnego
Przepustnice:

Przepustnice do regulacji nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych
luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia
topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

Czerpnie/wyrzutnie zewnetrzne:

Wiloty czerpni ostoniete przed wptywami zanieczyszczen ruchu ulicznego.
Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Kratki wyciggowe



Kratki wyciggowe nalezy przymocowac do sciany za pomocg kotkéw
rozporowych.
Kratki nalezy zamontowac po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.

Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy
wpltyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb
trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzic jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian
Kierunkdéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za
pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewodéw,
stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos¢ (L) prostego odcinka
przewodu o $rednicy D, prowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna
wynosic: L > 3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w
sieci przewodow, do ktérego podtgczony jest przewdd o srednicy D,
doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic¢: s < L/8.

Sposbdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewnic
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez
uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych"
prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji
zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, -
wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora ).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni
wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowac¢ w przewodach wentylacyjnych jak
najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie
od pomieszczenia sgsiedniego.

Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany
akustycznie.

Sieé przewoddw nalezy fgczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek
przejsciowych.

Montaz urzgdzen automatycznej regulacji Do montazu urzgdzen automatyczne;j
regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzgdzen klimatyzacyjnych. Montaz urzgdzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta. Przy
montazu urzgdzen regulacji automatycznej nalezy:



e czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowac¢ w
reprezentatywnych punktach kanatow, urzgdzen i pomieszczen z dala od
zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane w komorze
klimatyzacyjnej),

e czujniki przetwornikow ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i
dtugosci o 150 mm wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w
przypadku nieuniknionego sgsiedztwa zrédet ciepta,

e szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala
od urzgdzen energetycznych,

e sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw sprezonego powietrza przed podtgczeniem
przewodow do przetwornikow, regulatoréw i elementéw wykonawczych oraz
przedmuchaé powietrzem o ci$nieniu nie mniejszym niz cisnienie robocze,

e przewody impulsowe lub zasilajgce montowac na $cianach przy uzyciu
specjalnych uchwytéw rozstawionych co 500 mm,

e przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach
montowac zaworki odcinajgce, tak sytuowac przetworniki i elementy
wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje,
elektryczne przewody fgczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni scian w
cienkosciennych rurkach stalowych.

e przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzgdzen pracujgcych na napieciu
ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizaciji i
zasilania pracujgcych na napiecie wyzsze od 24 V.

Roboty montazowe instalacji klimatyzacji
W pomieszczeniach zastosowano kompaktowe urzgdzenia kasetonowe i Scienne.
Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza realizujg nadmuch przetworzonego
powietrza z mozliwoscig regulacji wysokosci nawiewu, kierunku nawiewu oraz
biegami predkosci wentylatora. Wszystkie jednostki wyposazone majg by¢ fabrycznie
w pompki odprowadzenia skroplin. Instalacje odprowadzania skroplin wykona¢ z rur
CPVC. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0%, od
urzadzenia.
Instalacja klimatyzacji

e montaz rurociggow z rur miedzianych
montaz urzgdzen i pozostatego osprzetu
montaz izolaciji.
proby szczelnosci instalacji klimatyzaciji,
przedmuchanie przewoddéw chtodu,
rozruch z uzyskaniem niskich temperatur

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem korozji.

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za
pomocg powtok ochronnych. Przed przystgpieniem do wykonania robot malarskich
nalezy rurociggi wyczyscic recznie do stanu powierzchni Il stopnia czystosci i
odttuscic.

5.5. Zabezpieczenie termiczne



Przewody okreslone w dokumentaciji technicznej nalezy zaizolowac¢ termicznie, np.
matami z wetny mineralnej o grubosci 40mm dla kanatéw prowadzonych wewnatrz
budynku oraz 80mm dla kanatéw prowadzonych na zewnagtrz budynku. Dodatkowo
kanaty majgce stycznosc ze srodowiskiem zewnetrznym nalezy zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej. |zolacja instalacji freonowej za pomoca otuliny ze
spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:
e okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
o stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na
montaz urzgdzen instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym,
e ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
e ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
e ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
[ ]
Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-
83/8836-02 [53], PN-81/B- 10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze
wskazanymi w kontrakcie
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
regulacji instalacji do podanych w dokumentaciji wydajnosci
pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
pomiarow natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizaciji
obiektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

e sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnosci instalacii,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady



Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoétéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z
punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B- 10725 [11]),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byc¢ ujete w formie
protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnos$ci dziatania przewodu i w
zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przedstawic¢ co
najmniej nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza,

e Dziennik budowy,

e Atesty i zaswiadczenia,

e Protokoty odbioréow czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po
zakonczeniu robot budowlanych zostaty zakryte,

e Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacii.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,WWymagania ogéine”
8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
e dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
e montaz,
e dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem
poszczegoblnych elementow instalacji, m.in.:
Przewody:



Cena jednostkowa montazu przewodu prostokatnego z blachy stalowej A/l obejmuije:
e zakup i dostawe materiatow,
e obsadzanie podpor,
e przyklejenie podktadek amortyzujgcych z ptyty gumowej do konstrukcji
wsporczych,
e utozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i
zamocowaniem luznych kotnierzy,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek,
e skrecenie srubami potgczen kotnierzowych,
Cena jednostkowa montazu przewodow kotowych z blachy stalowej, typu Spiro
obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,
obsadzanie podpdr,
utozenie przewodow na podporach z ewentualnym ich skracaniem,
zatozenie i dopasowanie uszczelek,
wykonanie potgczenh nyplowo-mufowych wraz z uszczelnieniem

Cena jednostkowa montazu przewodow elastycznych izolowanych obejmuje:
e zakup i dostawe materiatéw,
e utozenie przewodow ,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek,
e potgczenie za pomocg opasek.
Cena jednostkowa montazu rurociggéw miedzianych obejmuije:
e zakup i dostawe materiatéw,
wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
przecinanie rur, obsadzenie tulei ochronnych,
utozenie rur i ksztattek,
wykonanie potgczen lutowanych oraz zakorkowanie koncowek

Izolacje:
Cena jednostkowa montazu izolacji z mat z wetny mineralnej laminowane;j folig
aluminiowg oraz instalacji chtodniczych obejmuije:

e zakup i dostawe materiatow,

e oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

¢ natozenie ptyt na izolowang powierzchnie lub otulin z dopasowaniem i

docieciem,
e zamocowanie izolacji.

Ttumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewatowe:
Cena jednostkowa montazu ttumika akustycznego ptytowego kotowego obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,
e obsadzenie podpor,
e utozenie ttumika na podporach,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrecenie Srubami potgczen
kotnierzowych.
Cena jednostkowa montazu kratki wentylacyjnej obejmuije:
e zakup i dostawe materiatéw,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek,



e ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
e wywiercenie otworéw w ptaszczu przewodu,
e przykrecenie ramy wkretami do przewodu.

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnie, nawiewniki kotowe,
dysze dalekiego zasiegu:
Cena jednostkowa montazu zaworkow wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,
e zalozenie i dopasowanie uszczelek,
e skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych.
Cena jednostkowa montazu anemostatow nawiewnych obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,
e zalozenie i dopasowanie uszczelek,
e skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych.
Cena jednostkowa montazu nawiewnikow kotowych obejmuije:
e zakup i dostawe materiatow,
e zalozenie i dopasowanie uszczelek,
e skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.
Cena jednostkowa montazu dysz dalekiego zasiegu obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,
e zalozenie i dopasowanie uszczelek,
e skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

Pozostate:
Cena jednostkowa montazu czerpni (lub wyrzutni) obejmuije:
e zakup i dostawe materiatow,
e ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem,
e mocowanie.
Cena jednostkowa montazu wentylatorow kanatowych obejmuije:
e zakup i dostawe materiatéw,
e obsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach,
e ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi
z ptyt gumowych, pil$niowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,
e przymocowanie wentylatora srubami do fundamentu,
e sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie.
Cena jednostkowa montazu kompletnych central obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,
e montaz wraz z podtgczeniem do przewoddw wentylacyjnych
Cena jednostkowa montazu klimatyzatorow:
zakup i dostawe materiatow,
montaz na konstrukcji
podtgczenie rur chtodniczych
montaz sterownikow

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Ogdine
Ogodlne przepisy podano w ,WWymagania ogolne” pkt 10.



9.2. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd.
COBRTI Instal —zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.



